



TAGPLAN HUS 1

TAGPLAN HUS 2

FAKED PÅ TAGET EFTERLEDES MED
 FALDSTAMMEUDLUFNING
 INGENIØRPROJEKT: TAKBLI INT.
 OPRYDNING AF TAGINDDEKKNINGER OG
 GENNEMFØRINGER UDPEJES INT.
 "TOR" OG PHONIX-ANVISNINGER.

TAGNEDLØBSRØRENE FØRES VIA
 ELEVATORPÅRMEDE RØR I TAG-
 SÅKÅBET OG TIL NEDLØBSRØR I
 OPVÅRMEDE RØR I TAGISOLERING
 UDPEJES UDEN SAMLINGER.
 HUS 1 OG 2 UDPEJES EFTER DE SAMME
 PRINCIPPER

PÅ DE VISTE VENTILATIONS-
 AFKAST UDPEJES INDEKKNINGER
 HUS 1 OG 2 UDPEJES EFTER DE
 SAMME PRINCIPPER

- SIGNATURFORKLARING:
- VENTILATIONSSKÅT
 - FALDSTAMMEUDLUFNING
 - TAGNEDLØB
 - TAGHÆTTE TIL ELEVATORMASKINHUUS
- ALLE KOTER ER RELATIVE
 ALLE UBEKVENNTE MÅL I MM.

Rev. dato	Revisoren ordret
A	14.01.94 Påtegnet tegnløb. Tagbrønde flyttet
B	18.2.94 TAGNEDLØBSRØR ENDRET
C	
D	
E	

SKEJBYGÅRDKOLLEGIET

Byggherre Køllegårdscenter, Arhus A.M.B.A.
 8000 Arhus C
 Telf: 96 1321 66 Fax: 96 1321 90

Arkitekt Jan W. Hansen, Gestia Knudsen A/S
 8000 Arhus C
 Mejlsgade 45B
 Telf: 96 12 50 46 Fax: 96 12 93 31

Ingeniør Carl Bro AS
 Nordre Fribovej 60
 8240 Risskov
 Telf: 96 21 03 11 Fax: 96 21 08 55

Emne TAGPLAN			
Sags nr.	Konst.nr.	Check/godk.	Mål
193			1:50
Date		Tegn nr.	
14.01.94		1.15 B	